



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Città Metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE N.	204
Data di registrazione	13-07-2022

OGGETTO: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO DI BOJON - ISTITUTO COMPRENSIVO 'DIEGO VALERI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IN ESECUZIONE alla deliberazione di G.C. n. 1 del 11.1.2022, di approvazione del Piano Integrato della Performance PIP e del Piano Esecutivo di Gestione PEG 2022-2024 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto sindacale n. 24/2021 del 21.12.2021 di nomina dell'arch. Gianfranco Zilio a Responsabile dell'Area Tecnica;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 55 del 10.05.2022 avente per oggetto: "APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO DI BOJON - ISTITUTO COMPRENSIVO 'DIEGO VALERI'";

DATO ATTO che il costo complessivo dell'intervento pubblico è di € 162.500,00 come da quadro economico così distinto:

SCUOLA MEDIA KENNEDY A BOJON DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)		
QUADRO ECONOMICO APPALTO PER MIGLIORAMENTO SISMICO DI PRIMO LIVELLO		
COSTO DELL'INTERVENTO (A)		
A1	Demolizioni e strutture	122.166,93 €
A2	Impianti	0,00 €
A3	Finiture	0,00 €
	Totale opere	122.166,93 €
A4	Oneri sicurezza 2% su importo opere	2.443,34 €
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A)	124.610,27 €
SOMME VARIE (B)		
B1	IVA 10% su totale costo intervento (A)	12.461,03 €
B2	Imprevisti (1% su costo intervento (A)	1.288,82 €
B3	Incentivi funzioni tecn ART 113 DLGS 50 / 2016 (2% su costo intervento (A)	2.492,21 €
B4	Indagini strutture	3.600,00 €

	IVA ed oneri fiscali su B4	792,00 €
B5	Spese tecniche rilievo con restituzione in formato dwg e pdf	3.500,00 €
	IVA ed oneri fiscali su B5	940,80 €
B6	Spese tecniche pianificazione indagini, affinamento vulnerabilità, progetto e computi	5.800,00 €
	IVA ed oneri fiscali su B6	1.559,04 €
B7	Spese tecniche Direzione Lavori	1.500,00 €
	IVA ed oneri fiscali su B7	403,20 €
B8	Spese tecniche Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione	2.400,00 €
	IVA ed oneri fiscali su B8	645,12 €
B9	Certificazione regolare esecuzione	400,00 €
	IVA ed oneri fiscali su B9	107,52 €
	TOTALE SOMME VARIE (B)	37.889,73 €
	COMPLESSIVO (A) + (B)	162.500,00 €

ACCERTATO che l'intervento usufruisce di un finanziamento statale di € 145.000,00 concesso a seguito del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per la finanza locale del 08.11.2021, art. 1, comma 139 bis legge 145/2018 confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU “Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C.4; Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni” e per € 17.500,00 con fondi propri di bilancio;

DATO ATTO che, in quanto progetto ricadente nell'ambito del PNRR, sono da rispettarsi il conseguimento dei milestone e dei target entro le scadenze previste nonché ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura;

RAVVISATO inoltre che la progettazione ha tenuto conto delle indicazioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, in particolare nel merito del DNSH - Do Not Significant Harm - che individua i criteri per determinare come ogni attività contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali, come da art. 17 del Regolamento UE 2020/852 nonché il perseguimento del principio tagging climatico, ambientale, digitale e che anche in fase di esecuzione dell'opera dovranno essere tenuti in considerazione tali aspetti;

RICHIAMATO il comma 7 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021, convertito in dalla Legge 108/2021, che prevede due tipologie di deroga alle misure stabilite nel comma 4 dello stesso articolo in relazione all'applicazione dei dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile, prevedere il sostegno alla partecipazione, valorizzazione e protezione dei giovani;

DATO ATTO che con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità del 07.12.2021 sono state adottate le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC e che in base a tali linee guida, per la presente procedura, si deroga all'applicazione delle misure di cui al comma 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 in quanto trattasi di operatore economico con meno di quindici dipendenti e di affidamento diretto per importo di modico valore;

RICHIAMATA la Determina a contrarre n. 182 del 28.06.2022 del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici con la quale si è dato avvio alla consultazione preventiva ricorrendo all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del vigente D.Lgs n. 50/2016 così come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, il quale dispone l'affidamento diretto per i lavori di importo non superiore a € 150.000,00 ad operatori in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui al comma 1) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, come previsto al punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

CONSIDERATO che le risultanze di consultazione sono le seguenti:

- Impresa EDILGRIGOLETTO S.n.c. di Grigoletto Giorgio e Michis - Via don Michele, 65 - 30010 Camponogara – VE che ha presentato al prot. 9135/2022 un ribasso pari allo 0,5% sull'importo dei lavori;
- Impresa Edile ZAMPIERI MATTEO - Via Basse, 7 - 30010 Campolongo Maggiore VE, con comunicazione prot. 9155/2022 declina la richiesta d'offerta;
- BORTOLOTTO COSTRUZIONI di Bortolotto Matteo - Via Caresin, 50/2 - 35020 Arzergrande PD non risponde alla richiesta d'offerta;

ATTESO che dall'indagine di mercato effettuata l'unica offerta pervenuta risulta essere quella presentata dall'impresa EDILGRIGOLETTO S.n.c. di Grigoletto Giorgio e Michis con sede in Via don Michele, 65 - 30010 Camponogara (VE) che ha offerto il ribasso percentuale del 0,5% sull'importo dei lavori stabilito in € 122.166,93;

RITENUTO in virtù del ribasso offerto, di aggiornare il quadro economico di progetto come segue:

SCUOLA MEDIA KENNEDY A BOJON DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)		
QUADRO ECONOMICO APPALTO PER MIGLIORAMENTO SISMICO DI PRIMO LIVELLO		
COSTO DELL'INTERVENTO (A)		
A1	Demolizioni e strutture	121.556,10 €
A2	Impianti	0,00 €
A3	Finiture	0,00 €
	Totale opere	121.556,10 €
A4	Oneri sicurezza 2% su importo opere	2.443,34 €
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A)	123.999,44 €
SOMME VARIE (B)		
B1	IVA 10% su totale costo intervento (A)	12.399,94 €
B2	Imprevisti	1.288,82 €
B3	Incentivi funzioni tecn ART 113 DLGS 50 / 2016	2.492,21 €
B4	Indagini strutture	3.600,00 €
	IVA ed oneri fiscali su B4	792,00 €
B5	Spese tecniche rilievo con restituzione in formato dwg e pdf	3.500,00 €
	IVA ed oneri fiscali su B5	940,80 €
B6	Spese tecniche pianificazione indagini, affinamento vulnerabilità, progetto e computi	5.800,00 €
	IVA ed oneri fiscali su B6	1.559,04 €
B7	Spese tecniche Direzione Lavori	1.500,00 €
	IVA ed oneri fiscali su B7	403,20 €

B8	Spese tecniche Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione	2.400,00 €
	IVA ed oneri fiscali su B8	645,12 €
B9	Certificazione regolare esecuzione	400,00 €
	IVA ed oneri fiscali su B9	107,52 €
	TOTALE SOMME VARIE (B)	37.828,65 €
C	Economie di gara (IVA 10% compresa)	671,91 €
	COMPLESSIVO (A) + (B)	162.500,00 €

DATO ATTO che con Determinazione n. 182/2022 sono state impegnate le risorse necessarie per dare esecuzione all'intervento per l'importo di € 123.352,32 al cap. 7192 "Interventi analisi sismica e riqualificazione edifici scolastici - PNR" del Bilancio 2022 dando atto che la restante somma pari a complessivi € 21.647,68 risulta già impegnata con le determine nn. 12/2022 e 107/2022, ed € 17.500,00 al cap. 7193 "Interventi straordinari di manutenzione ad integrazione cap. 7192" dell'esercizio finanziario 2022;

ATTESTATO il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui al comma 1) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

ATTESA la propria dichiarazione, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

APPURATO il possesso dei necessari requisiti in capo all'impresa individuata, in particolare quelli generali desunti dall'art. 80 del D.Lgs. 150/2016 e dalla stessa impresa autocertificati, e la regolarità DURC;

DATO ATTO che il Direttore dell'Esecuzione e RUP è l'arch. Gianfranco Zilio, dipendente del Comune di Campolongo Maggiore, Responsabile dell'Ufficio Servizi Tecnici e che il gruppo di lavoro, così come previsto dal vigente Regolamento comunale per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i) approvato con DGC n. 125/2020, per l'intervento in argomento è costituito, oltre che dal RUP, dai dipendenti dott. arch. jr Biolo Daniele e geom. De Marchi Sonia e ritenuto di procedere con il relativo impegno di spesa;

VISTO il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze della consultazione e di disporre l'aggiudicazione dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO DI BOJON - ISTITUTO COMPRENSIVO 'DIEGO VALERI'", a favore dell'impresa EDILGRIGOLETTO S.n.c. di Grigoletto Giorgio e Michis con sede in Via don Michele, 65 - 30010 Camponogara (VE) - C.F. e P.Iva n. 03958600276 – per il ribasso percentuale del 0,5% offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, per un importo

lavori, quindi, di € 121.556,10 a cui vanno aggiunti € 2.443,34 quali oneri per la sicurezza e l'Iva al 10% per un totale complessivo di € 136.399,38 Iva inclusa;

2. di imputare a favore della ditta aggiudicataria, la somma di € 123.352,32 al cap. 7192 "Interventi analisi sismica e riqualificazione edifici scolastici - PNRR" e la rimanente somma di € 13.047,06 al cap. 7193 "Interventi straordinari di manutenzione ad integrazione cap 7192" dell'esercizio finanziario 2022;
3. di dare atto della rideterminazione del quadro economico dell'opera così come in premessa riportato;
4. di dare atto e prescrivere all'impresa aggiudicataria gli obblighi e prescrizioni di cui al PNRR ed evidenziati in premessa, in quanto l'intervento è finanziato per la maggior parte con Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per la finanza locale del 08.11.2021, art. 1, comma 139 bis legge 145/2018 confluito successivamente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR "Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4; Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" e quindi con risorse dell'Unione Europea, Next Generation EU;
5. di dare atto che la verifica dei requisiti di cui all'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è risultata positiva;
6. di dare atto che i codici identificati dell'intervento sono: CUP: E49E19000370004 ed il CIG: 92857191BB;
7. di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
8. di dare atto del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui al comma 1) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, come previsto al punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
9. di impegnare a favore del RUP e del gruppo di lavoro la somma di € 2.492,21 al cap. 7193 "Interventi straordinari di manutenzione ad integrazione cap 7192" del Bilancio 2022 quali incentivi tecnici ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
10. di dare atto che l'impegno di spesa in argomento viene imputato all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza, ai sensi del principio contabile generale n. 16 di cui al D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
11. di dare atto che il competente Ufficio Ragioneria provvederà al versamento diretto dell'IVA all'erario ai sensi dell'art. 1 comma 629 e seguenti della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
12. di dare atto che il pagamento delle somme dovute per la presente fornitura sarà liquidato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, fermo restando la corrispondenza della fornitura alle clausole pattuite;

13. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguente al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Data Parere regolarità tecnica: 13-07-2022

Il Responsabile
Dell' Area Servizi Tecnici
Zilio Gianfranco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs n. 267/2000.

Data: 13-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Liguori Maria Felicia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs n. 267/2000.

Osservazioni:

Data visto di regolarità: 13-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Liguori Maria Felicia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.