ORIGINALE

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Città Metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE N.	**106**
Data di registrazione	**02-04-2021**

OGGETTO: REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO LA S.P. 14 ALL'INTERSEZIONE TRA VIA VILLA, VIA ROVINE E VIA BRENTA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IN ESECUZIONE alla deliberazione di G.C. n. 1 del 12.1.2021, di approvazione del Piano Integrato della Performance PIP e del Piano Esecutivo di Gestione PEG 2021-2023 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto sindacale n. 23/2020 del 29.12.2020 di nomina dell'arch. Gianfranco Zilio a Responsabile dell'Area Tecnica;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 5 del 14.01.2021 avente per oggetto: "APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA VILLA, ROVINE E BRENTA";

ATTESO che il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento in oggetto, redatto dall'Ing. Maurizio Braggion dello studio VEP VENETA PROGETTAZIONI con sede in Via Sacro Cuore n. 21 a Padova PD, presenta il seguente quadro economico:

PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO LA S.P. 14 ALL'INTERSEZIONE TRA VIA VILLA, VIA ROVINE E VIA BRENTA			
A	*Lavori*		
A.1	Lavori	€	132.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza	€	3.000,00
	Totale lavori	**€**	**135.000,00**
B	*Somme a disposizione*		
B.1	Acquisizione aree	€	5.500,00
B.2	Frazionamenti e pratiche catastali	€	4.600,00
B.3	Spostamento sottoservizi e lavori e forniture in diretta Amministrazione (Impianto illuminazione stradale e per attraversamenti pedonali e varie)	€	24.000,00
B.4	Spese tecniche (oneri previdenziali compresi)	€	22.400,00
B.5	Spese per attività tecnico amministrative e art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€	3.500,00
B.6	Iva 10% su A e 22% su B.2, B.3 e B.4	€	24.720,00

B.7	Imprevisti (Iva compresa)	€	280,00
	Totale somme a disposizione	**€**	**85.000,00**
C	**Importo complessivo delle opere**	**€**	**220.000,00**

RICHIAMATA la Determina a contrarre n. 48 del 09.02.2021 del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici con la quale sì è dato avvio alla consultazione preventiva ricorrendo all'affidamento diretto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 così come modificato dall'art. 1 del D.L. 76/2020 "Decreto Semplificazioni", con la richiesta della migliore offerta ai sensi del su indicato art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs n. 50/2016 mediante l'utilizzo dell'affidamento diretto scegliendo di consultare almeno 3 operatori economici in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 90 del DPR 207/2010;

CONSIDERATO che le risultanze di consultazione sono le seguenti:

nr. ordine	DENOMINAZIONE	OFFERTA PROT.	RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO
1	VPS S.R.L. Via Morandina n.3 Codevigo PD	2492 / 24.02.2021	10.25 %
2	COSTRUZIONI STRADALI DI BIASIN GEOM. ALFIO Via Minelle n.3 Cinto Euganeo PD	2538 / 25.02.2021	4,15 %
3	ICS IMPRESA CONGLOMERATI STRADE Via L.Pierobon n.5/7 Limena PD	2999 / 08.03.2021	7,05 %

ATTESO che da indagine di mercato effettuata la migliore offerta risulta essere quella presentata dalla ditta VPS S.R.L, con sede a Codevigo PD in Via Morandina n. 3, che ha offerto il ribasso del 10,25% al netto degli oneri per la sicurezza, quindi per un importo lavori di € 118.470,00 a cui vanno aggiunti € 3.000,00 quali oneri per la sicurezza per un totale complessivo, Iva esclusa, di € 121.470,00;

RITENUTO in virtù del ribasso offerto, di aggiornare il quadro economico di progetto come segue:

PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO LA S.P. 14 ALL'INTERSEZIONE TRA VIA VILLA, VIA ROVINE E VIA BRENTA			
A	*Lavori*		
A.1	Lavori	€	118.470,00
A.2	Oneri per la sicurezza	€	3.000,00
	Totale lavori	**€**	**121.470,00**

B	*Somme a disposizione*		
B.1	Acquisizione aree	€	5.500,00
B.2	Frazionamenti e pratiche catastali	€	4.600,00
B.3	Spostamento sottoservizi e lavori e forniture in diretta Amministrazione (Impianto illuminazione stradale e per attraversamenti pedonali e varie)	€	24.000,00
B.4	Spese tecniche (oneri previdenziali compresi)	€	22.400,00
B.5	Spese per attività tecnico amministrative e art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€	3.500,00
B.6	Iva 10% su A e 22% su B.2, B.3 e B.4	€	23.367,00
B.7	Imprevisti (Iva compresa)	€	15.163,00
	Totale somme a disposizione	**€**	**98.530,00**
C	**Importo complessivo delle opere**	**€**	**220.000,00**

DATO ATTO che sotto la propria responsabilità l'operatore economico VPS S.R.L. ha attestato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quelli previsti all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, dichiarazione prot. n. 3360 del 15.03.2021;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato con contributo regionale di € 88.000,00 e con fondi propri di Bilancio per la restante somma e che per lo stesso è stato acquisito il Codice Unico di Progetto, CUP: E41B19000150006;

ATTESO che la ditta VPS S.R.L, ha dichiarato che intende subappaltare i lavori entro il limite stabilito dalla vigente normativa in materia;

DATO ATTO che con Determinazione n. 460/2020 sono state impegnate le risorse necessarie per dare esecuzione all'intervento ai capp. di Bilancio n. 7389 "Interventi viabilità" e n. 7391 "Interventi viabilità con contributo" dando, altresì atto, che le rimanenti risorse sono state impegnate con Determinazioni nn. 90 del 13.03.2020 e 273 del 05.10.2020;

VISTO il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze della consultazione e di disporre l'aggiudicazione approvando la proposta maggiormente conveniente tra le offerte agli atti dell'Ufficio Tecnico;

2. di aggiudicare alla ditta VPS S.R.L. con sede a Codevigo PD in Via Morandina n. 3, i lavori di "Realizzazione di una rotatoria lungo la S.P. 14 all'intersezione tra via Villa, via Rovine e via Brenta" a fronte del ribasso offerto pari al 10,25 % al netto degli oneri per la sicurezza quindi per un importo lavori di € 118.470,00 a cui vanno aggiunti € 3.000,00 quali oneri per la sicurezza per un totale complessivo, Iva esclusa, di € 121.470,00;

3. di rideterminare il quadro economico dell'opera nel modo seguente:

	PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO LA S.P. 14 ALL'INTERSEZIONE TRA VIA VILLA, VIA ROVINE E VIA BRENTA		
A	*Lavori*		
A.1	Lavori	€	118.470,00
A.2	Oneri per la sicurezza	€	3.000,00
	Totale lavori	**€**	**121.470,00**
B	*Somme a disposizione*		
B.1	Acquisizione aree	€	5.500,00
B.2	Frazionamenti e pratiche catastali	€	4.600,00
B.3	Spostamento sottoservizi e lavori e forniture in diretta Amministrazione (Impianto illuminazione stradale e per attraversamenti pedonali e varie)	€	24.000,00
B.4	Spese tecniche (oneri previdenziali compresi)	€	22.400,00
B.5	Spese per attività tecnico amministrative e art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€	3.500,00
B.6	Iva 10% su A e 22% su B.2, B.3 e B.4	€	23.367,00
B.7	Imprevisti (Iva compresa)	€	15.163,00
	Totale somme a disposizione	**€**	**98.530,00**
C	**Importo complessivo delle opere**	**€**	**220.000,00**

4. di dare atto che la verifica dei requisiti di cui all'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e smi è risultata positiva;

5. di dare atto che i codici identificati dell'intervento sono: CUP E41B19000150006 ed il CIG 86242425A3;

6. di sub-impegnare a favore della ditta VPS S.r.l. di Codevigo (PD) c.f./P.Iva 04098950282 la somma di € 133.617,00 Iva inclusa con le seguenti imputazioni
- € 11.483,22 al cap. 7391 del bilancio 2021 "Interventi viabilità con contributo", imp. n. 676/2020;
- € 122.133,78 al cap. 7389 del bilancio 2021 "Interventi viabilità", imp. n. 675/2020;

7. di dare atto che l'impegno di spesa in argomento viene imputato all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza, ai sensi del principio contabile generale n. 16 di cui al D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

8. di dare atto che il competente Ufficio Ragioneria provvederà al versamento diretto dell'IVA all'erario ai sensi dell''art. 1 comma 629 e seguenti della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);

9. di dare atto che il pagamento delle somme dovute per la presente fornitura sarà liquidato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, fermo restando la corrispondenza della fornitura alle clausole pattuite;

10. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguente al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Data Parere regolarità tecnica: 02-04-2021

Il Responsabile
Dell' Area Servizi Tecnici
Zilio Gianfranco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs n. 267/2000.

Data: 06-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Liguori Maria Felicia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs n. 267/2000.

Osservazioni:

Data visto di regolarità: 06-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Liguori Maria Felicia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.