

**COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE***Città Metropolitana di Venezia*

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>224</b>
<b>Data di registrazione</b>	<b>02-08-2022</b>

**OGGETTO:**

INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN PIO X 2^ PARTE. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**IN ESECUZIONE** alla deliberazione di G.C. n. 1 del 11.01.2022, di approvazione del Piano Integrato della Performance PIP e del Piano Esecutivo di Gestione PEG 2022-2024 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto sindacale n. 24/2021 del 21.12.2021 di nomina dell'arch. Gianfranco Zilio a Responsabile dell'Area Tecnica;

**ATTESO** con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 15.05.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica di ampliamento della Scuola elementare "San Pio X" ed il relativo Quadro Economico dell'intervento;

**ATTESO** che il Comune di Campolongo Maggiore con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 615 del 12.09.2018 è stato ammesso ad un finanziamento per l'intervento di "Ampliamento della scuola elementare S. Pio X" dell'Istituto Scolastico "D.Valeri" di Campolongo Maggiore per un importo complessivo di € 2.156.861,33 corrispondente all'importo complessivo indicato nel Quadro Economico del Progetto di fattibilità tecnico economica – CUP: E46B19000110002;

**ATTESO** che:

- con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 71 del 25.07.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 24.09.2020 il Comune di Campolongo Maggiore è risultato assegnatario di un contributo parziale di € 849.089,91 per l'intervento di "Ampliamento della scuola elementare "S.Pio X", con il quale si è stabilito di procedere con l'attuazione di un primo stralcio funzionale e autonomo dell'intervento (consistente nella realizzazione della palestra e i relativi servizi), aggiudicandone i lavori definitivamente in data 03.09.2021 - CUP: E46B19000110002;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 192 del 23.06.2021, il Comune di Campolongo Maggiore è stato finanziato per la somma residua pari a € 1.307.771,42 per il secondo stralcio funzionale ad oggetto "Ampliamento della scuola primaria San Pio X - seconda parte", CUP: E44E18000650007 con il quale si prevede la realizzazione di aule didattiche e la riorganizzazione degli spazi ad uso mensa;

**ATTESO** che dopo alcune problematiche ed interlocuzioni con il Ministero dell'Istruzione in merito al CUP relativo alla seconda parte, in quanto nel Decreto risultava il medesimo CUP della prima parte, l'Ente ha provveduto ad acquisire un nuovo CUP ed ha comunicato al Ministero

dell'Istruzione -Dgefid- e agli organi competenti il nuovo Codice Unico di Progetto (E44E18000650007), ricevendo risposta di presa d'atto dell'avvenuta sostituzione del CUP in argomento nella graduatoria relativa alla linea di finanziamento Piano 2020 - DM 192/2021;

**CONSIDERATO** che il suindicato Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 192 stabilisce chiaramente che per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito entro e non oltre il 31.12.2022;

**CONSIDERATO** che l'intero finanziamento è confluito all'interno dei progetti gestiti e finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU e conseguente Regolamento UE 241/2021;

**RAVVISATO** inoltre che la progettazione e l'esecuzione dell'opera dovranno tenere conto di tutte le indicazioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, in particolare nel merito del DNSH - Do Not Significant Harm che individua sei criteri per determinare come ogni attività contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali, come da art. 17 del Regolamento UE 2020/852 nonché il perseguimento del principio tagging climatico e ambientale;

**ATTESI** gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. 97/2016 e in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, che prevedono, tra le cose, l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;

**RICHIAMATO** il comma 7 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021, convertito in dalla Legge 108/2021, che prevede due tipologie di deroga alle misure stabilite nel comma 4 dello stesso articolo in relazione all'applicazione dei dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile, prevedere il sostegno alla partecipazione, valorizzazione e protezione dei giovani;

**DATO ATTO** che in quanto progetto ricadente nell'ambito del PNRR sono da rispettarsi il conseguimento dei milestone e dei target entro le scadenze convenute;

**DATO ATTO** che con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità del 07.12.2021 sono state adottate le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC e che in base a tali linee guida, per la presente procedura, si deroga all'applicazione delle misure di cui al comma 4 del D.L. 77/2021 in quanto trattasi di affidamento diretto per importo di modico valore;

**VISTO** il Comunicato del 17.12.2021 del Dipartimento degli Affari Interni Territoriali riguardante le modalità di gestione dei progetti finanziati con PNRR, e specificatamente sulla modalità di affidamento del servizio di progettazione/DL e sicurezza per importi superiori ad € 40.000,00 l'obbligo di avvalersi della Stazione Unica Appaltante;

**VISTA** la Determinazione n. 146/2022 con la quale si è proceduto ad affidare l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione per l'intervento di "Ampliamento scuola primaria San Pio X, 2^ parte" al RTP con capogruppo mandantario Arch. Moronato Andrea Maria;

**ATTESO** che necessita, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., affidare l'incarico per il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di esecuzione dei lavori dell'intervento in argomento;

**DATO ATTO** che si può procedere con l'affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020, come modificato dall'articolo 51 del D.L. 77/2021 convertito con modifiche in Legge n. 108 del 29.07.2021;

**CONSIDERATO** che, di fatto, l'area dell'intervento in argomento è la medesima di quella dell'intervento avente come oggetto "Ampliamento della scuola primaria San Pio X 1^ parte" e che per il quale era stato individuato come Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di esecuzione dei lavori il geom. Drago Omar di Agna (PD) e ritenuto oltremodo appropriato nonché vantaggioso per l'ente individuare un unico Coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione del lavoro;

**CONSIDERATA** l'offerta del geom. Drago Omar di Agna (PD), con studio in via Europa, 36 a Tribano (PD), che per l'incarico ha offerto un ribasso del 60,057% sull'importo individuato ai sensi del D.M. 17/06/2016 delle tariffe professionali, ovvero pari a € 11.500,00 e ritenutola più che congrua;

**CONSIDERATO** che per tale procedura di affidamento è stato acquisito il CIG n. 9354313F46 collegato all'intervento di "Ampliamento della scuola primaria San Pio X" finanziato con fondi del PNRR di cui al DM 192/2021 individuato con CUP - E44E18000650007;

**VERIFICATO** che alla data di adozione del presente provvedimento non risulta presente in Consip e nel M.e.p.a. alcun Bando analogo ai servizi di cui in oggetto;

**DATO ATTO** che la spesa in oggetto è da intendersi ricompresa nel quadro economico dell'opera;

**DATO ATTO** che la spesa per il presente affidamento pari ad € 11.500,00 oltre a C.C.N.G. 5% per € 575,00 e IVA 22% per € 2.356,50, per un totale complessivo di € 14.731,50 trova copertura al cap. 7190 "Ampliamento nuova scuola elementare con contributo statale" del bilancio 2022;

**VISTE** le dichiarazioni del professionista, attestanti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. agli atti dell'UTC;

**VISTI** gli artt. 31 comma 8, 36 comma 2 lett. a), l'art. 37 comma 1 e l'art. 147 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, così come recentemente modificati dalla Legge 120/2020;

**DATO ATTO** che il pagamento delle somme dovute per il presente servizio sarà liquidato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, fermo restando la corrispondenza del servizio alle clausole pattuite;

**VISTO** l'art. 1 comma 629 e seguenti della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che impone il versamento diretto dell'IVA all'erario nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'ente, esclusi i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte;

**DATO ATTO** che il codice CIG assegnato è il n. 9354313F46;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

1. per le premesse qui richiamate, di affidare l'incarico per il coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i per l'intervento di "Ampliamento della Scuola primaria San Pio X – 2^ Parte" al geom. Drago Omar, via Europa, 3/g, Tribano (PD), C.F.: DRG MRO 79H28 C964T, P.Iva 03821020280, iscritto al Collegio dei Geometri di Padova con il n. 3952;
2. di impegnare la spesa per il presente affidamento al cap. 7190 "Ampliamento nuova scuola elementari con contributo statale" del bilancio 2022 la somma complessiva di € 14.731,50 oneri fiscali e previdenziali compresi;
3. di procedere con la comunicazione di avvenuto affidamento d'incarico, da restituire debitamente controfirmata dal geom. Drago per avvenuta accettazione, indicando nella medesima i tempi e la modalità di consegna della relativa documentazione;
4. che poichè l'intero finanziamento è confluito all'interno dei progetti gestiti e finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera si tenga conto di tutte le indicazioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR (Regolamento UE 241/2021), finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, in particolare nel merito del DNSH - Do Not Significant Harm che individua sei criteri per determinare come ogni attività contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali, come da art. 17 del Regolamento 2020/852;
5. ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che:
  - l'oggetto del contratto riguarda l'incarico per il coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i per l'intervento di "Ampliamento della Scuola primaria San Pio X – 2^ Parte"
  - l'importo complessivo del contratto ha un costo di € 14.731,50 oneri fiscali e previdenziali compresi;
  - il fornitore è il geom. Drago Omar così come specificato al punto 1 del determinato;
  - la scelta del contraente è effettuata ai sensi degli articoli n. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da ultimo modificato dalla Legge 120/2020;
  - il contraente ha attestato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6. che il codice CIG per tale incarico è il 9354313F46;
7. che il codice CUP dell'opera è il E44E18000650007;
8. che l'impegno di spesa in argomento viene imputato all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza, ai sensi del principio contabile generale n. 16 di cui al D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione del presente impegno di spesa risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita, come evidenziati nel prospetto allegato al bilancio di previsione e sue successive modificazioni ed integrazioni;

10. di dare atto che poiché l'area di cantiere interessa due interventi edilizi e, verosimilmente con alcune fasi sovrapposte, è conveniente e corretto ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri, individuare un unico Coordinatore per la sicurezza e pertanto di derogare al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui al comma 1) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
11. di attestare, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
12. che in caso di ulteriori necessità, allo stato non prevedibili né preventivabili, si procederà con ulteriori provvedimenti.

**Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.**

Data Parere regolarità tecnica: 02-08-2022

Il Responsabile  
Dell' Area Servizi Tecnici  
Zilio Gianfranco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.

**Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs n. 267/2000.**

Data: 02-08-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Liguori Maria Felicia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.

**Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs n. 267/2000.**

<b>INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN N. 347 del 02-08-2022 a Competenza CIG 9354313F46</b>		
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Capitolo 7190 Articolo AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CON CONTRIBUTO STATALE - PNRR		
Causale	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN PIO X 2 PARTE. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE	
Importo	2022	€. 14.731,50
Beneficiario 6074 DRAGO OMAR		

**Osservazioni:**

Data visto di regolarità: 02-08-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Liguori Maria Felicia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.